


Lavori di completamento e riqualificazione di via Montenuovo Licola Patria 

TIPO DESCRIZIONE

A MANODOPERA
A.1 Operaio Specializzato h 0,000 29,01€               -€                     
A.2 Operaio Qualificato h 0,045 26,82€               1,21€                   
A.3 Operaio Comune h 0,045 24,05€               1,08€                   

2,29€                   
B MATERIALI
B.1 -€                     
B.2 -€                     
B.3 -€                     
B.4 -€                     

-€                     
C NOLI
C.1 Miniescavatore h 0,045 39,40€               1,77€                   
C.2 Autocarro ribaltabile 11 mc h 0,045 56,61€               2,55€                   
C.3 -€                     
C.4 -€                     

4,32€                   
D TRASPORTI
D.1 -€                     
D.2 -€                     
D.3 -€                     
D.4 -€                     

-€                     
€./h. 6,61€                   

E ONERI SICUREZZA
E.1 % 0,0060 6,61€                 0,04€                   

6,65€                   
F
F.1 SPESE GENERALI 15% 0,15 6,65€                 1,00€                   

TOTALE 7,64€                   
F.2 UTILE IMPRESA 10% 0,10 7,64€                 0,76€                   

TOTALE 8,40€                   
F ARROTONDAMENTO

TOTALE ml. 8,40€                   
H % DI MANO D'OPERA 27,25%
I 0,47%

ANALISI PREZZO

01NP
Rimozione di cordolo stradale in pietra naturale di dimensioni 10~20x30x100 eseguito con mezzi
meccanici e relativo trasporto a rifiuto in discarica autorizzata escluso oneri per discarica.
Compreso ogni onere e magistro per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

U.M. QUANTITA'

TOTALE TRASPORTI
TOTALE

TOTALE GENERALE

% DEGLI ONERI DI SICUREZZA INTERNI AL PREZZO

IMPORTO

TOTALE MANODOPERA

TOTALE MATERIALI

TOTALE NOLI

PREZZO UNITARIO



Lavori di completamento e riqualificazione di via Montenuovo Licola Patria 

TIPO

A MANODOPERA
A.1 Operaio Specializzato h 0,00 29,01€               -€                     
A.2 Operaio Qualificato h 0,30 26,82€               8,05€                   
A.3 Operaio Comune h 0,30 24,05€               7,22€                   

15,26€                 
B MATERIALI
B.1 Massetto di sottofondo mc 0,075 91,31€               6,85€                   
B.2 Spolvero e sigillatura a c 1,000 0,75€                 0,75€                   
B.3 -€                     
B.4 -€                     

7,60€                   
C NOLI
C.1 Bob-cat h 0,10 34,15€               3,42€                   
C.2 -€                     
C.3 -€                     
C.4 -€                     

3,42€                   
D TRASPORTI

Autocarro % 0,01 7,60€                 0,08€                   
-€                     
-€                     
-€                     

0,08€                   
26,35€                 

E ONERI SICUREZZA
E.1 % 0,0200 26,35€               0,53€                   

26,88€                 
F
F.1 SPESE GENERALI 15% 0,15 26,88€               4,03€                   

TOTALE 30,91€                 

F.2 UTILE IMPRESA 10% 0,10 30,91€               3,09€                   

TOTALE 34,00€                 
ARROTONDAMENTO

PREZZO DI APPLICAZIONE €./ml 34,00€                 
H % DI MANO D'OPERA 44,89%
I 1,55%

TOTALE NOLI

TOTALE TRASPORTI

ANALISI PREZZO

TOTALE GENERALE

% DEGLI ONERI DI SICUREZZA INTERNI AL PREZZO

TOTALE MANODOPERA

TOTALE MATERIALI

02NP

U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO

Sistemazione della zanella esistente in pietra lavica con la rimozione della stessa, lo svellimento
del sottostrato in cls, la pulizia ed il livellamento del sottofondo, il relativo accatantonamento, la
pulizia. Compreso la realizzazione del massetto in sabbia e cemento di sottofondo, la posa in
opera della pietra, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte, la stilatura dei giunti, nonché la
pulizia finale

TOTALE



Lavori di completamento e riqualificazione di via Montenuovo Licola Patria 

TIPO DESCRIZIONE

A MANODOPERA
A.1 Operaio Specializzato h 1,00 29,01€               29,01€                 
A.2 Operaio Qualificato h 1,00 26,82€               26,82€                 
A.3 Operaio Comune h 1,00 24,05€               24,05€                 

79,88€                 
B MATERIALI
B.1 Generici a c. 1,00€                 8,00€                 8,00€                   
B.2 -€                     
B.3 -€                     
B.4 -€                     

8,00€                   
C NOLI
C.1 Bob-cat h 1,00€                 34,15€               34,15€                 
C.2 -€                     
C.3 -€                     
C.4 -€                     

34,15€                 
D TRASPORTI
D.1 -€                     
D.2 -€                     
D.3 -€                     
D.4 -€                     

-€                     
€./h. 122,03€               

E ONERI SICUREZZA
E.1 % 0,0148 122,03€             1,81€                   

123,84€               
F
F.1 SPESE GENERALI 15% 0,15 123,84€             18,58€                 

TOTALE 142,41€               
F.2 UTILE IMPRESA 10% 0,10 142,41€             14,24€                 

TOTALE 156,65€               
F ARROTONDAMENTO

TOTALE h 156,65€               
H % DI MANO D'OPERA 50,99%
I 1,15%

ANALISI PREZZO

TOTALE GENERALE

03NP
Intercettazione di reti interrate (sottoservizi) telefonica. elettrica, idrica, gas, pubblica illuminazione
ecc., con la realizzazione di scavi eseguiti a mano o con mezzi meccanici di piccole dimensioni
(bob-cat), il tutto tenendo cura di preservare lo stato dei luoghi e lasciando comunque in esercizio
la rete oggetto dell'intervento. Analisi per impiego di squadra tipo per ora di attività.

U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO

% DEGLI ONERI DI SICUREZZA INTERNI AL PREZZO

TOTALE

TOTALE MANODOPERA

TOTALE MATERIALI

TOTALE NOLI

TOTALE TRASPORTI



Lavori di completamento e riqualificazione di via Montenuovo Licola Patria 

TIPO DESCRIZIONE

A MANODOPERA
A.1 Operaio Specializzato h 0,000 29,01€               -€                     
A.2 Operaio Qualificato h 0,400 26,82€               10,73€                 
A.3 Operaio Comune h 0,400 24,05€               9,62€                   

20,35€                 
B MATERIALI
B.1 -€                     
B.2 -€                     
B.3 -€                     
B.4 -€                     

-€                     
C NOLI
C.1 Martello demolitore elettrico h 0,310 34,20€               10,60€                 
C.2 h -€                     
C.3 -€                     
C.4 -€                     

10,60€                 
D TRASPORTI
D.1 -€                     
D.2 -€                     
D.3 -€                     
D.4 -€                     

-€                     
€./h. 30,95€                 

E ONERI SICUREZZA
E.1 % 0,0220 30,95€               0,68€                   

31,63€                 
F
F.1 SPESE GENERALI 15% 0,15 31,63€               4,74€                   

TOTALE 36,37€                 
F.2 UTILE IMPRESA 10% 0,10 36,37€               3,64€                   

TOTALE 40,00€                 
F ARROTONDAMENTO

TOTALE cad. 40,00€                 
H % DI MANO D'OPERA 50,87%
I 1,70%

TOTALE NOLI

TOTALE TRASPORTI
TOTALE

TOTALE GENERALE

% DEGLI ONERI DI SICUREZZA INTERNI AL PREZZO

IMPORTO

TOTALE MANODOPERA

TOTALE MATERIALI

U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO

Onere per la realizzazione di apposita asola di derivazione di sezione 30x15 cm. sul fondo di
pozzetto prefabbricato in c.a.v. 60x60: per la realizzazione dei pozzetti di derivazione. Compreso
ogni onere e magistero pre dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Per ciascun pozzetto

ANALISI PREZZO

04NP



Lavori di completamento e riqualificazione di via Montenuovo Licola Patria 

TIPO DESCRIZIONE

A MANODOPERA
A.1 Operaio Specializzato h 0,35 29,01€               10,15€                 
A.2 Operaio Qualificato h 0,35 26,82€               9,39€                   
A.3 Operaio Comune h 0,35 24,05€               8,42€                   

27,96€                 
B MATERIALI
B.1 Lastra in pietra lavica mq 1,00 38,00€               38,00€                 
B.2 Massetto di sottofondo mc 0,05 91,31€               4,57€                   
B.3 Spolvero - sigillatura a c 1,00 1,00€                 1,00€                   
B.4 -€                     

43,57€                 
C NOLI
C.1 Bob-cat h 0,20 34,15€               6,83€                   
C.2 -€                     
C.3 -€                     
C.4 -€                     

6,83€                   
D TRASPORTI -€                     
D.1 Autocarro % 0,03 43,57€               1,31€                   
D.2 -€                     

1,31€                   
79,66€                 

E ONERI SICUREZZA
E.1 % 0,0085 79,66€               0,68€                   

80,34€                 
F
F.1 SPESE GENERALI 15% 0,15 80,34€               12,05€                 

TOTALE 92,39€                 
F.2 UTILE IMPRESA 10% 0,10 92,39€               9,24€                   

TOTALE 101,63€               
G ARROTONDAMENTO

H TOTALE €./mq 101,63€               
I % DI MANO D'OPERA 27,51%
L 0,67%% DEGLI ONERI DI SICUREZZA INTERNI AL PREZZO

TOTALE MANODOPERA

TOTALE MATERIALI

TOTALE NOLI

TOTALE TRASPORTI
TOTALE

TOTALE

05NP
Fornitura e posa in opera di lastre di pietra vulcanica del tipo lavagrigia sabbiata, con fondo
grigioscuro e striature grigionero,con carico di rottura minimo Kg. 550/cmc e resistenza all'usura
per attrito radente 0,30 (norme CNR fascicolo n° 5 e RD 16.11.39 n° 2234). a correre con
qualsiasi inclinazione, comprese le occorrenti nervature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti,
tagli nelle prossimità dei cordoli e tombini. Compreso nel prezzo la smussatura degli spigoli (lato
lungo) di cm. 0,50; Dimensioni cm. 20/30/40 x 60 dello spessore cm. 4 ; compreso la fornitura e
posa in opera di idoneo sottofondo in sabbia e cemento (massetto) dosato a q.li 4 per mc.,
eventuali tagli per pezzature inferiori in sottomultipli delle lastre standard in particolate zone
indicate dalla D.L.; il trasporto del materiale a piè d'opera, il taglio a misura, l'eventuale sfrido,
nonché tutto quanto altro necessario ed occorrente per dare la stessa fornita e posata in opera a
regola.

U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO

ANALISI PREZZO



Lavori di completamento e riqualificazione di via Montenuovo Licola Patria 

TIPO DESCRIZIONE

A MANODOPERA
A.1 Operaio Specializzato h 0,00 29,01€               -€                     
A.2 Operaio Qualificato h 0,20 26,82€               5,36€                   
A.3 Operaio Comune h 0,20 24,05€               4,81€                   

10,17€                 
B MATERIALI
B.1 Cordolo in lavagrigia ml 1,000 43,00€               43,00€                 
B.2 Massetto di sottofondo mc 0,012 91,31€               1,10€                   
B.3 Spolvero - sigillatura a c 1,000 0,50€                 0,50€                   
B.4 -€                     

44,60€                 
C NOLI
C.1 -€                     
C.2 -€                     
C.3 -€                     

-€                     
D TRASPORTI
D.1 Autocarro % 0,01 44,596€             0,45€                   
D.2 -€                     
D.3 -€                     

0,45€                   
€./h. 55,22€                 

E ONERI SICUREZZA
E.1 % 0,0150 55,22€               0,83€                   

56,04€                 
F
F.1 SPESE GENERALI 15% 0,15 56,04€               8,41€                   

TOTALE 64,44€                 
F.2 UTILE IMPRESA 10% 0,10 64,44€               6,44€                   

TOTALE 70,88€                 
F ARROTONDAMENTO

TOTALE h 70,88€                 
H % DI MANO D'OPERA 14,35%
I 1,17%% DEGLI ONERI DI SICUREZZA INTERNI AL PREZZO

TOTALE MANODOPERA

TOTALE MATERIALI

TOTALE NOLI

TOTALE TRASPORTI
TOTALE

TOTALE GENERALE

ANALISI PREZZO

06NP
Fornitura e posa in opera di cordoli in lavagrigia bocciardato fine su due facce con spigolo
smussato di dimensione cm 12x20xcorrere (lunghezza minima 50 cm). Fornitura e posa in opera
di cordoli in LAVA STONE nell’aspetto e nelle dimensioni a scelta della D.L., eseguito con
masselli della dimensione 12x20xCorrere, testa e una faccia bocciardata e spigolo smussato,
posate su massetto di sottofondo dello spessore di cm. 6 eseguito in malta cementizia dosata a
Kg. 400 di cemento tipo R 325 per mc di sabbia granulometria idonea. Nel prezzo si intende
compreso e compensato l’onere per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con
cemento in ragione di minimo 6 kg./mq, la formazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento
e sabbia la successiva pulitura superficiale con segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO




