

LOTTO 1 + LOTTO 2

| "A" - Importo dei lavori e degli oneri per la sicurezza | | | |
|---|---|--|---------------------|
| "A" - IMPORTO PER LAVORI E ONERI SICUREZZA | A1.1 | Importo dei lavori complementari e urgenti - LOTTO 1 | € 166 608,85 |
| | A1.2 | Importo dei lavori complementari - LOTTO 2 | € 100 422,90 |
| | A2.1 | Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso - LOTTO 1 | € 1 847,24 |
| | A2.2 | Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso - LOTTO 2 | € 1 121,01 |
| | Totale importo dei lavori LOTTO 1 (A1.1+A2.1) | | € 168 456,09 |
| | Totale importo dei lavori LOTTO 2 (A1.2+A2.2) | | € 101 543,91 |
| | | | |
| | OSO.01 | Oneri della sicurezza ordinari - LOTTO 1 | € 4 558,17 |
| | OSO.02 | Oneri della sicurezza ordinari - LOTTO 2 | € 2 286,54 |
| | OSS.01 | Oneri della sicurezza speciali - LOTTO 1 | € 1 847,24 |
| | OSS.02 | Oneri della sicurezza speciali - LOTTO 2 | € 1 121,01 |
| | Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (OSO.01 + OSS.01) - LOTTO 1 | | € 6 405,41 |
| | Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (OSO.02 + OSS.02) - LOTTO 2 | | € 3 407,55 |

LOTTO 1 + LOTTO 2

| "B" - Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
|---|--|---------------------|
| B1.1 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - LOTTO 1 | € 0,00 |
| B1.2 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - LOTTO 2 | € 0,00 |
| B2.1 | Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini - LOTTO 1 | € 250,00 |
| B2.2 | Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini - LOTTO 2 | € 250,00 |
| B3.1 | Allacciamento ai pubblici servizi - LOTTO 1 | € 250,00 |
| B3.2 | Allacciamento ai pubblici servizi . LOTTO 2 | € 254,73 |
| B4.1 | Imprevisti - LOTTO 1 | € 500,00 |
| B4.2 | Imprevisti - LOTTO 2 | € 500,00 |
| B5.1 | Oneri di discarica - LOTTO 1 | € 4 447,44 |
| B5.2 | Oneri di discarica - LOTTO 2 | € 3 132,00 |
| B6.1 | Accantonamento - LOTTO 1 | € 500,00 |
| B6.2 | Accantonamento - LOTTO 2 | € 250,00 |
| B7.1 | Spese di cui agli ex articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'ex articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente - LOTTO 1 | € 17 842,04 |
| B7.2 | Spese di cui agli ex articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'ex articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente - LOTTO 2 | € 10 755,03 |
| B8.1 | Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P.di cui all'ex art. 92 del d.Lgs. 163/2006 - LOTTO 1 | € 1 684,56 |
| B8.2 | Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P.di cui all'ex art. 92 del d.Lgs. 163/2006 - LOTTO 2 | € 1 647,62 |
| B9.1 | Spese per commissioni giudicatrici - LOTTO 1 | € 0,00 |
| B9.2 | Spese per commissioni giudicatrici - LOTTO 2 | € 0,00 |
| B10.1 | Spese per pubblicità - LOTTO 1 | € 0,00 |
| B10.2 | Spese per pubblicità - LOTTO 2 | € 0,00 |
| B11.1 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - LOTTO 1 | € 200,00 |
| B11.2 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - LOTTO 2 | € 238,78 |
| Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione LOTTO 1 | | € 25 674,04 |
| Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione LOTTO 2 | | € 17 028,16 |
| "C" - I.V.A. | | |
| C1.1 | I.V.A. su Lavori - LOTTO 1 | € 16 845,61 |
| C1.2 | I.V.A. su Lavori - LOTTO 2 | € 10 154,39 |
| C2.1 | I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione - LOTTO 1 | € 6 241,97 |
| C2.2 | I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione - LOTTO 2 | € 4 055,83 |
| Totale I.V.A. LOTTO 1 | | € 23 087,58 |
| Totale I.V.A. LOTTO 2 | | € 14 210,22 |
| TOTALE LOTTO 1 | | € 217 217,71 |
| TOTALE LOTTO 2 | | € 132 782,29 |
| TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C) | | € 350 000,00 |

LOTTO 1

| | | | |
|---|---|--|---------------------|
| "A" - IMPORTO PER LAVORI E ONERI SICUREZZA | "A" - Importo dei lavori e degli oneri per la sicurezza | | |
| | A1.1 | Importo dei lavori complementari e urgenti - LOTTO 1 | € 166 608,85 |
| | A2.1 | Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso - LOTTO 1 | € 1 847,24 |
| | Totale importo dei lavori LOTTO 1 (A1.1+A2.1) | | € 168 456,09 |
| | OSO.01 | Oneri della sicurezza ordinari - LOTTO 1 | € 4 558,17 |
| | OSS.01 | Oneri della sicurezza speciali - LOTTO 1 | € 1 847,24 |
| | Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (OSO.01 + OSS.01) - LOTTO 1 | | € 6 405,41 |
| | "B" - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | "B" - Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| B1.1 | | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - LOTTO 1 | € 0,00 |
| B2.1 | | Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini - LOTTO 1 | € 250,00 |
| B3.1 | | Allacciamento ai pubblici servizi - LOTTO 1 | € 250,00 |
| B4.1 | | Imprevisti - LOTTO 1 | € 500,00 |
| B5.1 | | Oneri di discarica - LOTTO 1 | € 4 447,44 |
| B6.1 | | Accantonamento - LOTTO 1 | € 500,00 |
| B7.1 | | Spese di cui agli ex articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'ex articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente - LOTTO 1 | € 17 842,04 |
| B8.1 | | Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all'ex art. 92 del d.Lgs. 163/2006 - LOTTO 1 | € 1 684,56 |
| B9.1 | | Spese per commissioni giudicatrici - LOTTO 1 | € 0,00 |
| B10.1 | | Spese per pubblicità - LOTTO 1 | € 0,00 |
| B11.1 | | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - LOTTO 1 | € 200,00 |
| Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione LOTTO 1 | | € 25 674,04 | |
| "C" - I.V.A. | "C" - I.V.A. | | |
| | C1.1 | I.V.A. su Lavori - LOTTO 1 | € 16 845,61 |
| | C2.1 | I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione - LOTTO 1 | € 6 241,97 |
| | Totale I.V.A. LOTTO 1 | | € 23 087,58 |
| TOTALE LOTTO 1 | | € 217 217,71 | |