



COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli
Direzione 4 - Lavori Pubblici

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016 - 2018
ANNUALITA' 2016

LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIA
MONTENUOVO LICOLA PATRIA

(TRATTO VIA DOMITIANA - P.ZZA A. MORO)

IMPORTO OPERE : € 350.000,00



PROGETTO ESECUTIVO

Ing. Elia Puglia R.U.P.
Geom. Luigi Ioffredo Progettista
Geom. Aldo Praticò Progettista
Arch. Santina Napolitano Dirigente Direzione 4

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

TAVOLA :

QE

Data:

DICEMBRE 2017

Agg.

Rapp.

COMUNE DI POZZUOLI



LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIA MONTENUOVO LICOLA PATRIA

(Tratto Via Domitiana - P.zza Aldo Moro)

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO PROGETTO ESECUTIVO

Totale lavori come da C. M. E.	€	272 462,09
A detrarre stima incidenza sicurezza oneri diretti	€	1 482,37
Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€	270 979,72

1) LAVORI

1.a) Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	270 979,72
1.b) Lavori non soggetti a ribasso d'asta:		
1.b1 Oneri di sicurezza per categorie di intervento	€	1 482,37
1.b2 Oneri di sicurezza aggiuntivi	€	6 698,13
Totale costi della sicurezza	€	8 180,50
Totale lavori non soggetti a ribasso d'asta:	€	8 180,50
TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO	€	279 160,22

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

2.a) I.V.A. 10% su	€	279 160,22	€	27 916,02
2.b) Fondo incentivante ex art. 113 co.2 D.Lgs. 50/16			€	4 466,56
2.c) Contributo ANAC (Delibera ANAC 163/2015)			€	225,00
2.d) Oneri di scarica			€	16 000,00
2.e) Spese tecniche			€	10 000,00
2.f) Servizi pubblicitari e di stampa grafica			€	500,00
2.h) Imprevisti			€	4 837,87
2.i) IVA 22% su 2.d), 2.e), 2.f), 2.g) e 2.h)			€	6 894,33
			€	70 839,78
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€	70 839,78
TOTALE GENERALE			€	350 000,00