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PA 01: Impianto elettrico di cantiere.

Unita di misura: a corpo

Impianto elettrico di cantiere a servizio del comparto servizi, dell'area di decontaminazione,
dell'area di stoccaggio materiali e rifiuti dell'area di lavoro completo di n. 1 quandro generale, n. 6
quadri per allacci volanti, n. 6 fari per l'illuminazione dell'area di cantiere, dell'impianto di messa a
terra il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e certificato secondo le normative in vigore per

impianti elettrici.

Il prezzo comprende oltre a quanto indicato nella voce di prezzo, tutto quanto indicato nel capitolato

generale e speciale di appalto.

ANALISI DEL PREZZO

PA 01

impianto elettrico di cantiere a servizio del comparto servizi, dell'area di decontaminazione,
dell'area di stoccaggio materiali e rifiuti dell'area di lavoro completo di n. 1 quandro generale, n. 6
quadri per allacci volanti, n. 6 fari per |'illuminazione dell'area di cantiere, dell'impianto di messa a
terra il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e certificato secondo le normative in vigore per

impianti

elettrici.

il prezzo comprende oltre a quanto indicato nella voce di prezzo, tutto quanto indicato nel

capitolato generale e speciale di appalto.

Costo

Elementi di Analisi u.m. unitario Quantita totale
Unita di misura: a corpo
1 Mano d'opera
Operaio comune h 24,63 16,00 394,08
Operaio specializzato h 29,40 16,00 470,40
2 Noli e trasporti
autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di h 60,00 16,0000 960,00
ribaltabile o gru
3 Materiali
fari da cantiere cad 150,00 6,00 900,00
quadro preassemblato da cantiere cad 200,00 6,00 1.200,00
quadro elettrico generale cad 400,00 1,00 400,00
cavi, puntazze, muffole, ecc a corpo 1.600,00 1,00 1.600,00
4 Oneri sicurezza
Oneri di sicurezza mq 0,03 1,00 0,03
sommano 5.924 51
5 SPESE GENERALI 15% 888,68
sommano 6.813,19
6 UTILE IMPRESA 10% 681,32
totale

7.494,51




PA 02: Smontaggio, trasporto, stoccaggio e smaltimento delle lastre ondulate di copertura.

Unita di misura: mq

Smontaggio, trasporto, stoccaggio e smaltimento delle lastre ondulate di copertura dei container
comprensivo delle seguenti fasi di lavoro:

1))

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

smontaggio, accantonamento, imballaggio delle grondaie presenti, secondo le indicazioni di

progetto di seguito sinteticamente riportate:

e bagnatura del materiale presente in grondaia;

e recupero del materiale palabile e insacchettamento come rifiuto contenente amianto;

e smontaggio grondaie, imballaggio in teli di plastica sigillati e deposito al sito di stoccaggio
come rifiuti pericolosi;

posizionamento sul pavimento del container dei teli di plastica sovrapposti e vincolati alle pareti

secondo le prescrizioni in progetto;

Bagnatura dei pannelli di copertura;

Tranciamento delle viti di aggancio con utensili manuali;

Movimentazione manuale delle lastre;

Calo a terra delle lastre;

Imballaggio delle lastre in teli di plastica sigillati;

Trasporto e accantonamento delle lastre rimosse;

il prezzo comprende oltre a quanto indicato nella voce di prezzo, nel capitolato generale e speciale di
appalto, gli oneri di seguito specificati, per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte, in
conformita alle normative vigenti per lo smaltimento dei materiali contenenti amianto:

indagini, prelievi, analisi, monitoraggi di massa ed ambientali e quant'altro previsto in
conformita alla normativa vigente;

redazione del Piano di Lavoro e dei Piani di Sicurezza oltre a tutti gli oneri e gli
adempimenti tecnici ed amministrativi previsti dalla normativa vigente (adempimenti e
pratiche ASL, autorizzazioni, ecc.);

attrezzature, dotazioni, materiali di consumo e tutti 1 dispositivi necessari all'impresa per
I’organizzazione e 1’esecuzione dei lavori per rendere le opere compiute a perfetta regola
d'arte (confinamento all’esterno di area o sito di lavoro, unita di decontaminazione,
aspiratori, filtri, maschere, uso di materiali di consumo, tute in TY VEK, mascherine, guanti,
nastri adesivi, polietilene, sacchi marcati ed etichettati, vernice certificata, cartellonistica,
recinzioni e delimitazioni previste per le fasi di lavoro, ecc.;

sistemazione in ulteriori imballaggi degli eventuali pezzi e frammenti derivanti dall’attivita di
smontaggio;

pulizia dei teli di plastica posti sul pavimento con acqua e smaltimento della fanghiglia
mediante palette e contenitori a perdere, e raccolta in sacchi di plastica smaltiti anch’essi
come rifiuti pericolosi;

gli oneri per sorveglianza e controllo delle aree di lavoro oltre che la quotidiana pulizia con
aspiratori a secco o con metodo in umido di qualsiasi zona anche se al di fuori dell'area di
lavoro che possa essere direttamente o indirettamente interessata dalla contaminazione da
polveri, fibre di amianto o residui diversi conseguenti al lavoro;

ponteggi, trabattelli, scale, piani di lavoro, piani di carico e scarico fino alla quota di lavoro
secondo le modalita descritte nel CSA;

calo in basso, carico e scarico trasporto e smaltimento dei rifiuti a discarica autorizzata
compreso 1 relativi oneri di smaltimento (D.lgs. 22/97; D.1gs. 389/97);

per quanto non specificatamente previsto nelle presenti linee guida valgono le norme ed
indicazioni di cui al prezzario Regione Campania 2018;

non sono da computarsi ulteriori oneri di trasporto.



ANALISI DEL PREZZO

PA 02 | Smontaggio, trasporto, stoccaggio e smaltimento delle lastre ondulate di copertura
" Elementi di Analisi u.m. uﬁ:tsafr‘:o Quantita totale
Unita di misura: mq
1 Mano d'opera
Operaio comune h 24,63 0,20 493
Operaio specializzato h 29,40 0,20 5,88
2 Noli e trasporti
incidenza noli e trasporti h 25,00 0,05 1,25
3 Materiali
ir.\cidelt\za maTer‘ia‘Ii di consumo, fteli di mq 3,00 1,00 3,00
ricoprimento, sacchi, maschere, ecc.
4 Oneri di discarica
Oneri di discarica mq 2,00 1,00 2,00
5 Oneri sicurezza
Oneri di sicurezza mq 0,09 1,00 0,09
sommano 17,15
6 SPESE GENERALI 15% 2,57
sommano 19,72
7 UTILE IMPRESA 10% 197
totale

21,69




PA 03: Smontaggio, trasporto, stoccaggio e smaltimento delle lastre ondulate di copertura con

la presenza di massetto e/o impermeabilizzazione.

Unita di misura: mq

Smontaggio, trasporto, stoccaggio e smaltimento delle lastre ondulate di copertura dei container
comprensivo delle seguenti fasi di lavoro:

1))

2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

smontaggio, accantonamento, imballaggio delle grondaie presenti, secondo le indicazioni di

progetto di seguito sinteticamente riportate:

e bagnatura del materiale presente in grondaia;

e recupero del materiale palabile e insacchettamento come rifiuto contenente amianto;

e smontaggio grondaie, imballaggio in teli di plastica sigillati e deposito al sito di stoccaggio
come rifiuti pericolosi;

posizionamento sul pavimento del container dei teli di plastica sovrapposti e vincolati alle pareti

secondo le prescrizioni in progetto;

Bagnatura dei pannelli di copertura;

Predisposizione camminamenti per il taglio degli strati presenti;

Rimozione di una striscia di 20 cm circa, di massetto e impermeabilizzante, in corrispondenza

dei due sensi di sovrapposizione ortogonali fra loro, mediante taglio con flex elettrico provvisto

di sistemi di aspirazione, avendo I’accuratezza di interrompere il taglio prima della lastra;

Rimozione manuale di massetto e impermeabilizzazione nella striscia dei 20 cm;

Tranciamento delle viti di aggancio con utensili manuali e scalzamento delle lastre;

Movimentazione con mezzo meccanico delle lastre;

Calo a terra delle lastre;

10) Imballaggio delle lastre in teli di plastica sigillati;
11) Trasporto e accantonamento delle lastre rimosse;

il prezzo comprende oltre a quanto indicato nella voce di prezzo, nel capitolato generale e speciale di
appalto, gli oneri di seguito specificati, per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte, in
conformita alle normative vigenti per lo smaltimento dei materiali contenenti amianto:

indagini, prelievi, analisi, monitoraggi di massa ed ambientali e quant'altro previsto in
conformita alla normativa vigente;

redazione del Piano di Lavoro e dei Piani di Sicurezza oltre a tutti gli oneri e gli
adempimenti tecnici ed amministrativi previsti dalla normativa vigente (adempimenti e
pratiche ASL, autorizzazioni, ecc.);

attrezzature, dotazioni, materiali di consumo e tutti 1 dispositivi necessari all'impresa per
I’organizzazione e I’esecuzione dei lavori per rendere le opere compiute a perfetta regola
d'arte (confinamento all’esterno di area o sito di lavoro, unita di decontaminazione,
aspiratori, filtri, maschere, uso di materiali di consumo, tute in TYVEK, mascherine, guanti,
nastri adesivi, polietilene, sacchi marcati ed etichettati, vernice certificata, cartellonistica,
recinzioni e delimitazioni previste per le fasi di lavoro, ecc.;

sistemazione in ulteriori imballaggi degli eventuali pezzi e frammenti derivanti dall’attivita di
smontaggio;

pulizia dei teli di plastica posti sul pavimento con acqua e smaltimento della fanghiglia
mediante palette e contenitori a perdere, e raccolta in sacchi di plastica smaltiti anch’essi
come rifiuti pericolosi;

gli oneri per sorveglianza e controllo delle aree di lavoro oltre che la quotidiana pulizia con
aspiratori a secco o con metodo in umido di qualsiasi zona anche se al di fuori dell'area di
lavoro che possa essere direttamente o indirettamente interessata dalla contaminazione da
polveri, fibre di amianto o residui diversi conseguenti al lavoro;

ponteggi, trabattelli, scale, piani di lavoro, piani di carico e scarico fino alla quota di lavoro
secondo le modalita descritte nel CSA;



e calo in basso, carico e scarico trasporto e smaltimento dei rifiuti a discarica autorizzata
compreso i relativi oneri di smaltimento (D.lgs. 22/97; D.Igs. 389/97);

e per quanto non specificatamente previsto nelle presenti linee guida valgono le norme ed
indicazioni di cui al prezzario Regione Campania 2018;

e non sono da computarsi ulteriori oneri di trasporto.

ANALISI DEL PREZZO
PA 03 | Smontaggio, frasporto, stoccaggio e smaltimento delle lastre ondulate di copertura con la
presenza di massetto e/o impermeabilizzazione.
n® Costo
Elementi di Analisi u.m. . Quantita totale
unitario
Unita di misura: mq
1 Mano d'opera
Operaio comune h 24,63 0,25 6,16
Operaio specializzato h 29,40 0,25 7.35
2 Noli e trasporti
incidenza noli e trasporti h 35,00 0,05 175
3 Materiali
ir.mcidelt\za ma‘rer‘ia‘li di consumo, fteli di mq 3,00 1,00 3,00
ricoprimento, sacchi, maschere, ecc.
4 Oneri di discarica
Oneri di discarica mq 2,00 1,00 2,00
5 Oneri sicurezza
Oneri di sicurezza mq 0,09 1,00 0,09
sommano 20,35
6 SPESE GENERALTI 15% 3,05
sommano 23,40
7 UTILE IMPRESA 10% 2,34
totale 25,74




PA 04: Smontaggio, trasporto, stoccaggio e smaltimento delle bilastre di partizione verticale.

Unita di misura: mq

Smontaggio, trasporto, stoccaggio e smaltimento delle partizioni verticali dei container del tipo
“sandwich”(dimensione 1.20mx3.00m spessore totale 10-12 cm), composta di due lastre in cemento
amianto di spessore compreso tra 5 € 7 mm e materiale isolante di riempimento, fissata alla base, in
sommita e ai lati con profili metallici (guide), comprensivo delle seguenti fasi di lavoro:

1))

2)
3)
4)
3)
6)
7)

posizionamento sul pavimento del container, in prossimita del pannello, dei teli di plastica
sovrapposti e vincolati secondo le prescrizioni in progetto;

Bagnatura dei pannelli;

Taglio delle guide del pannello;

Movimentazione manuale e fasciatura del pannello;

Sollevamento e scalzamento dal supporto con 1’ausilio di mezzi meccanici;

Imballaggio dei pannelli con teli di plastica sigillati;

Trasporto e accantonamento delle lastre rimosse;

il prezzo comprende oltre a quanto indicato nella voce di prezzo, nel capitolato generale e speciale
di appalto, gli oneri di seguito specificati, per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte, in
conformita alle normative vigenti per lo smaltimento dei materiali contenenti amianto:

indagini, prelievi, analisi, monitoraggi di massa ed ambientali e quant'altro previsto in
conformita alla normativa vigente;

redazione del Piano di Lavoro e dei Piani di Sicurezza oltre a tutti gli oneri e gli
adempimenti tecnici ed amministrativi previsti dalla normativa vigente (adempimenti e
pratiche ASL, autorizzazioni, ecc.);

attrezzature, dotazioni, materiali di consumo e tutti 1 dispositivi necessari all'impresa per
I’organizzazione e 1’esecuzione dei lavori per rendere le opere compiute a perfetta regola
d'arte (confinamento all’esterno di area o sito di lavoro, unita di decontaminazione,
aspiratori, filtri, maschere, uso di materiali di consumo, tute in TYVEK, mascherine, guanti,
nastri adesivi, polietilene, sacchi marcati ed etichettati, vernice certificata, cartellonistica,
recinzioni e delimitazioni previste per le fasi di lavoro, ecc.;

sistemazione in ulteriori imballaggi degli eventuali pezzi e frammenti derivanti dall’attivita
di smontaggio;

pulizia dei teli di plastica posti sul pavimento con acqua e smaltimento della fanghiglia
mediante palette e contenitori a perdere, e raccolta in sacchi di plastica smaltiti anch’essi
come rifiuti pericolosi;

verifica della monoliticita tra le due lastre in cemento amianto (interna ed esterna) e il
materiale interno isolante;

eliminazione delle eventuali bullonature tramite svitamento o tranciamento;
movimentazione anche di sola parte delle lastre;

eventuale presenza di intonati e/o rivestimenti sulla facciata della lastra;

gli oneri per sorveglianza e controllo delle aree di lavoro oltre che la quotidiana pulizia con
aspiratori a secco o con metodo in umido di qualsiasi zona anche se al di fuori dell'area di
lavoro che possa essere direttamente o indirettamente interessata dalla contaminazione da
polveri, fibre di amianto o residui diversi conseguenti al lavoro;

ponteggi, trabattelli, scale, piani di lavoro, piani di carico e scarico fino alla quota di lavoro
secondo le modalita descritte nel CSA;

calo in basso, carico e scarico trasporto e smaltimento dei rifiuti a discarica autorizzata
compreso i relativi oneri di smaltimento (D.lgs. 22/97; D.1gs. 389/97);

per quanto non specificatamente previsto nelle presenti linee guida valgono le norme ed
indicazioni di cui al prezzario Regione Campania 2018;



e non sono da computarsi ulteriori oneri di trasporto.

ANALISI DEL PREZZO
PA 04 | Smontaggio, trasporto, stoccaggio e smaltimento delle bilastre delle partizioni verticali.
" Elementi di Analisi u.m. uﬁ:r?r‘:o Quantita totale
Unita di misura: mq
1 Mano d'opera
Operaio comuhe h 24,63 0,08 1,97
Operaio specializzato h 29,40 0,08 2,35
2 Noli e trasporti
incidenza noli e trasporti h 35,00 0,08 2,80
3 Materiali
ir.mcidelt\za maTer‘ia‘Ii di  consumo, fteli di mq 3,00 1,00 3.00
ricoprimento, sacchi, maschere, ecc.
4 Oneri di discarica
Oneri di discarica mq 2,00 1,00 2,00
5 Oneri sicurezza
Oneri di sicurezza mq 0,06 1,00 0,06
sommano 12,18
6 SPESE GENERALI 15% 1,83
sommano 14,01
7 UTILE IMPRESA 10% 1,40
totale 15,41




PP 05: Recinzione provvisionale con rete su recinzione preesistente.
Unita di misura: mq

Recinzione provvisionale dell'area di cantiere con rete in polietilene ad alta densita di peso non
inferire a 220 gr/mq indeformabile di color arancio brillante a maglie ovidali ed altezza pari a
1,00m, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m, fornita e posta in opera su recinzione
preesistente, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo
smontaggio a fine lavoro.

ANALISI DEL PREZZO

PA 05 |Recinzione provvisione dell'area di cantiere con rete in polietilene ad alta densitd di peso non
inferire a 220 gr/mq indeformabile di color arancio brillante a maglie ovidali ed altezza pari a
1,00m, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m, fornita e posta in opera su recinzione
preesistente, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo
smontaggio a fine lavoro.

" Elementi di Analisi u.m. uﬁ:rsc::o Quantita totale
Unita di misura: mq
1 Mano d'opera
Operaio comune h 24,63 0,10 2,46
Operaio specializzato h 29,40 0,10 2,94
2 Noli e trasporti
autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di h 60,00 0,0040 0,24
ribaltabile o gru
3 Materiali
filo di ferro zincato kg 1,40 0,04 0,06
rete in polietilene altezza 1,00m mq 0,73 1,05 0,77
impianto di segnalazione, luci e tabelle a corpo 1,05 1,00 1,05
4 Oneri sicurezza
Oneri di sicurezza mq 0,02 1,00 0,02
sommano 7,54
5 SPESE GENERALI 15% 113
sommano 8,67
6 UTILE IMPRESA 10% 0,87
totale 9,53




