




# COMUNE DI POZZUOLI

Direzione 8 - Ufficio di Tutela Ambientale e del Paesaggio

## ***RIMOZIONE DEI 31 CONTAINER CONTENENTI AMIANTO SITI ALLA VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA IN POZZUOLI (NA) PROGETTO ESECUTIVO***



<b>TITOLO</b>	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>	<b>SCALA</b>
		<b>TAVOLA</b> <b>SCHO</b>

<b>0</b>	<b>REVISIONE</b>	<b>DATA</b> 12/07/2018
----------	------------------	------------------------

<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> arch. Stefano TERRAZZANO	<b>IL TECNICO INCARICATO</b> ing. Morena Irace
--	---

### ELENCO ELABORATI

Elaborato	Rev.	Descrizione	Scala	Elaborato	Rev.	Descrizione	Scala
R01	00	RELAZIONE GENERALE		BN08	00	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1:50/25
BN00	00	LAYOUT DI CANTIERE	1:250/500	PSC01	00	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	
BN01	00	PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO STATO DI FATTO	1:250	CME00	00	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
BN02	00	FASE 1 - RIMOZIONE DEI CONTAINER 4 - (6 - 8) - 10 - 12.	1:250/100	EP00	00	ELENCO PREZZI	
BN03	00	FASE 2 - RIMOZIONE DEI CONTAINER (16-16A)-62-(60/1-60/2)-58-(64/A- 64/B)-(66/1-66/2).	1:250/100	CSA	00	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
BN04	00	FASE 3 - RIMOZIONE DEI CONTAINER 20 - 56 - (22/A - 22/BIS) - 52 - (24 - 26)	1:250/100	CR00	00	CRONOPROGRAMMA	
BN05	00	FASE 4 - RIMOZIONE DEI CONTAINER 76 - (78/A - 78/B) - 80 - (28A - 28/B) - 50 - 48	1:250/100	QE00	00	QUADRO ECONOMICO	
BN06	00	FASE 5 - RIMOZIONE DEI CONTAINER 44 - (32 - 34) - 42 - (36 - 38) - (40/A - 40)	1:250/100	SCH0	00	SCHEMA DI CONTRATTO	
BN07	00	FASE 6 - RIMOZIONE DEI CONTAINER (90 - 92) - (82/1 - 82/2) - (88 - 84/1) - (84/2 - 84/B) - 86	1:250/100	BPL0	00	BOZZA DEL PIANO DI LAVORO	